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. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1 Contexte de I'étude

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de I'Yéres et de la Cote (SMBVYC) exerce la compétence
GEMAPI depuis le Ter janvier 2018. Le SMBVYC créé en 2000 sur décision préfectorale pour
répondre aux problématiques de ruissellements/coulées de boue, d I'origine d'inondation sur
le territoire, s'est depuis diversifié. Portant notamment le SAGE depuis 2012, sa mise en ceuvre
est devenue effective depuis le 8 juillet 2020. Le SAGE prévoit I'acquisition de connaissances
sur les thématiques lacunaires qui permettront d’améliorer la gestion de la ressource en eau,
sa préservation tout en I'intégrant dans les politiques d’aménagement du territoire. Ainsi la
définition des Zones d'Expansion de Crues permettra de répondre a cet objectif ainsi qu'a la
mise en ceuvre de la compétence GEMAPI exercée par le SMBVYC au regard de I'item 5 sur
la partie continentale « défenses contre les inondations » comme de I'item 1 « aménagement
du bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique » et 8 « protection et restauration des
écosystémes aquatiques ».

La nécessité de répondre aux objectifs du SAGE tout comme I'exercice de la GEMAPI ont mis
en évidence le besoin d'acquérir des connaissances relatives aux zones d'expansion des crues
sur ce territoire et la mise en ceuvre d'une stratégie de gestion de ces zones découlant de leur
état de fonctionnalité actuel ou potentiel.

Le SMBVYC porte donc cette réflexion, conformément & la planification retenue par la
Commission Locale de I'Eau (CLE) du SAGE, relative a l'identification et la gestion des Zones
d’Expansion des Crues (ZEC) sur son territoire soit & I'échelle du bassin versant de I'Yéeres. D'une
superficie de 311 km?2. Sont ici définies comme ZEC, les espaces naturels ou aménagés sur
lesquels se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau, dans leur lit majeur. Cette
expansion momentanée des eaux écréte la crue en étalant sa durée d’'écoulement. Elles
correspondent en général a des secteurs tres peu urbanisés, qualifiés de zones ou champs
d’'expansion des crues en raison des faibles dommages qu'ils sont susceptibles de subir en cas
d'inondation (faible vulnérabilité) et de I'intérét que présente leur préservation dans le cadre
de la gestion du risque d'inondation & I'échelle du cours d'eau. Ce stockage participe ¢ la
recharge des nappes alluviales et au fonctionnement des écosystemes aquatiques et
terrestres. Les ZEC sont définies & I'article 48 de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques, codifiées a
I'article L.211-12 du code de I'environnement.

Le SMBVYC dans le cadre de la mise en ceuvre du SAGE et de sa compétence GEMAPI,
souhaite donc définir les zones d'expansion de crues de son territoire avec pour objectif
d'acquérir des moyens supplémentaires dans la prévention des crues par une gestion voire
une restauration de ces zones naturelles inondables en les rendant fonctionnels et ainsi
produire un ralentissement dynamique du cours d'eau. Ces actions bénéficieront au
fonctionnement hydraulique global du bassin versant.
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Le marché passé en application de L2123-1 ; 2123-2 et 2123-7 du Code de la Commande
Publique relatif aux marchés publics et régi par le présent Cahier des Clauses Particuliéres a
pour objet :

L'inventaire des Zones d’Expansion de Crues (ZEC), leur cartographie, leur diagnostic et leur
priorisation ainsi que la définition du programme de gestion et de restauration des ZEC
identifiées. La méthodologie proposée s’appuiera sur une approche qualitative.

Les enjeux auxqguels répondent les objectifs de I'étude sont la solidarité amont/aval, la
préservation, la gestion et la restauration des ZEC dans une optique de prévention des
inondations comme de rétablissement de la continuité latérale du cours d'eau.

Les objectifs sont multiples :

& Améliorer la connaissance du territoire en vue d'obtenir des données homogénes sur la
totalité du périmetre du SAGE, de permettre au SMBVYC d'exercer sa compétence
GEMAPI de facon pertinente comme aux collectivités d'adapter leur politique
d'aménagement du territoire.

¢ De protéger les ZEC dans les documents d’urbanisme.

¢ Identifier les enjeux et les zones/ linéaires prioritaires pour la préservation et la gestion
des ZEC (dont les zones humides), pour une gestion multifonctionnelle des milieux
aquatiques.

¢ Définir une stratégie et un programme d’action chiffré (& court, moyen et long terme)
pour restaurer leur fonctionnalité en lien avec les items 1 et 5 de la compétence GEMAPI

Les éléments de mission de I'étude sont les suivants :

¢ Définition de I'enveloppe de mobilité maximale puis fonctionnelle du cours d'eau

¢ Diagnostic du territoire et cartographie de la totalité des ZEC

& Définition des fonctionnalités des ZEC

¢ Priorisation des ZEC selon I'état de fonctionnalité et les causes de dysfonctionnement
¢ Stratégie d'intervention pour la préservation ou leur reconquéte

Bien que basée sur la situation actuelle et les données historiques, I'analyse proposée pour
évaluer la fonctionnalité et l'intérét réel ou potentiel des ZEC devra tenir compte des
conséquences du changement climatique (cadrage du projet de SDAGE 2022-2027) de facon
qualitative (ex : modifications en termes de fréquences et intensités des événements).
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3 Territoire d'étude

L'étude porte surl'ensemble du bassin versant de I'Yéres soit 311 km?. L'inventaire se concentre
autour de la masse d'eau superficielle de I'Yéres et de son affluent principal, le Douet, pour un
linéaire de 44 km et gravite autour des 17 communes traversées par le linéaire de L'Yéres ou
du Douet.
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4 Méthodologie retenue

La méthodologie déployée pour inventorier les ZEC s’appuiera sur une approche qualitative.
Les principales phases de I'étude seront les suivantes :

éPhase initiale : Définition de I'enveloppe de mobilité maximale puis
fonctionnelle du cours d’eau.

éPhase 1 : Diagnostic du territoire et cartographie des ZEC

é Phase 2 : Définition des fonctionnalités des ZEC

éPhase 3 : Priorisation des ZEC selon I'état de fonctionnalité et les causes de
dysfonctionnement

é Phase 4 : Proposition de mesures de gestion et de restauration

Bien que basée sur la situation actuelle et les données historiques, I'analyse proposée pour
évaluer la fonctionnalité et l'intérét réel ou potentiel des ZEC devra tenir compte des
conséquences du changement climatiques (cadrage du projet de SDAGE 2022-2027) de
facon qualitative (ex : modifications en termes de fréquences et intensités des événements).

¢ Tranche optionnelle : rédaction du cahier des charges relatif & la réalisation
d’'une modélisation hydraulique sectorisée.

4.1Phase initiale : Définition de I'enveloppe de mobilité maximale (Emax)
puis fonctionnelle (EFonc) du cours d’eau.

Le prestataire devra définir et cartographier les enveloppes de mobilité maximale puis
fonctionnelle du cours d’eau. Il proposera la méthode qu'il compte employer pour y parvenir.
La méthodologie proposée pourra s'appuyer sur les éléments du guide technique n°2

« Détermination de I'espace de liberté des cours d'eau » (AERMC - 1998).

Les cartographies obtenues seront accompagnées d'une note vulgarisant ces deux notions
afin de faciliter leur appropriation et d'expliciter le lien avec la suite de I'étude.

4.2Phase 1 : Diagnostic du territoire et cartographie des ZEC
4.1.1. Etat des lieux

Cette phase consiste a recueillir les données (textuelles et cartographiques) et a élaborer une
synthese des documents existants.

Le SMBVYC a fait I'objet de plusieurs études ces 20 dernieres années, parmilesquelles le SAGE,
récemment approuvé, compilant un certain nombre de données du territoire. Le prestataire
en prendra connaissance afin d'appréhender la problématique et analyser les données utiles
d I'accomplissement de sa prestation, parmi lesquelles :

¢ Inventaire des zones humides a la parcelle (dans le lit majeur de I'Yéres)

é Programme de gestion du cours d'eau et des zones humides

& Document d'Objectifs Natura 2000 de la vallée de I'Yeres

& Modélisations hydrauliques de la basse vallée de I'Yéeres, en phase AVP
d'aménagement du déboucher en mer de Criel-sur-Mer.

6 PPRN de Criel-sur-Mer
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¢ Unrelevé LIDAR de I'ensemble de la vallée (densité de points : 1pt/m?)

Un certain nombre de données sont en possession du maitre d'ouvrage qui les tfransmettra
directement au prestataire. Toutefois celui-ci devra contacter les principaux partenaires
potentiellement producteurs ou détenteurs de données (ASPRY, Etat, DDTM76, DREAL
Normandie, Agence de I'Eau Seine-Normandie...) et consulter les sites internet dédiés &
I'information géographique (IGN, AESN par exemple) afin d’obtenir un recueil de données le
plus exhaustif possible en lien avec la thématique d'étude et la méthodologie employée.

Une investigation relative aux crues historiques connues de ce territoire complétera cet état
des lieux.

Une étape intermédiaire entre I'état des lieux du territoire et la méthodologie a metire en
ocsuvre pour répondre a I'objectif de la mission fera I'objet d’'une discussion avec le comité de
pilotage.

4.1.2. Cartographie des Zones d’'expansion de Crues (ZEC)

Sur la base des données historiques et topographiques (acquisition données LIDAR), le
prestataire exposera dans son mémoire technique la méthode qu'il déploiera afin de croiser
ou compiler les informations & disposition (historique, topographique, connexions/
déconnexions au lit mineur etc.) en approche préalable a la phase de terrain.

Cette approche bibliographique et cartographique sera complétée par une phase de terrain
visant la prospection de I'intégralité du linéaire de cours d'eau le prestataire réalisera une
cartographie des zones inondables et d’expansion des crues.

La phase de terrain devra permetire de définir les typologies de mobilisation des ZEC & savoir
les frontiéres de mobilisation ou les points d'entrée et de sortie des écoulements. Ces éléments
seront matérialisés sur les rendus cartographiques permettant d'illustrer les flux hydrauliques, les
zones de stockage restitution voire le parcours des écoulements longitudinaux susceptibles
d'influer sur I'onde de crue.

Tous les ouvrages connus (seuils, ponts...) inventoriés/ référencés au Référentiel des Obstacles
a I'Ecoulement (ROE) par la DDTM et I'OFB et le concours de I'ASPRY ainsi que tout autre
référentiel ou base de données inventoriant ce type d'obstacles, ouvrages d'art susceptibles
d'influencer le régime hydrographique des cours d'eau seront indiqués sur I'atlas. De méme
que la prise en compte des habitats Natura 2000 qui imposent une préservation et les zones
de captages. Les remblais d'infrastructure bordant le cours d'eau et transversaux & la vallée
seront également inventoriés, ainsi que leurs éventuels ouvrages de décharge. De méme dans
les lits majeurs, les axes secondaires d'écoulement seront soigneusement cartographiés, ainsi
que leur point de connexion avec les lits mineurs de |'Yeres et du Douet.

La fiche d'inventaire terrain sera préalablement validée par le Comité de Pilotage. Les
modalités d’accés aux parcelles notamment privées, d'information des riverains ou exploitants
des parcelles seront également précisées lors de ce comité de pilotage.

Cette cartographique sera réalisée au 1/10 000eme et constituera un atlas des zones inondables
et d'expansion de crue du ferritoire du SAGE.
Il se composera donc :
é Des cartes de surface inondable ou ZEC
é Le parcours des écoulements au sein des ZEC
é Les ouvrages susceptibles de faire obstacle aux écoulements (notamment
ouvrage d’art)
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Lors de cefte phase le prestataire ajoutera toute information jugée importante et susceptible
d’influer sur le rendu de la carte des ZEC localement (ex. I'apport majeur d'un axe de
ruissellement conséquent). Le prestataire précisera les limites de I'étude, les secteurs
nécessitant une acquisition de données supplémentaires en prévision de I'affermissement de
la franche optionnelle.

4.1.3. Rendu du diagnostic du territoire et de la cartographie des ZEC

Le rendu devra se faire sous la forme d'un rapport synthétique listant les documents existants,
décrivant brievement leur contenu, leur intérét pour la connaissance de la thématique et leur
utilisation dans I'étude. Les limites de la méthode retenue seront précisées quant a la
cartographie des ZEC

L'analyse des données devra permettre I'élaboration d'un rapport d'état des lieux et des
enjeux. Des cartographies générales des principales données obtenues seront également
produites ainsi que |'atlas cartographique des zones inondables et d'expansion des crues du
territoire du SAGE. Tous les documents collectés devront étre fournis au maitre d’ouvrage sous
format numérique. Les cartographiques seront également fournies au format SIG, compatible
a avec le logiciel QGIS (format Shape).

Un tableau de synthése des principales caractéristiques des ZEC sera également produit
(occupation du sol, connectivité ...)

Le rapport devra étre fourni aux formats pdf et word ; les tableaux aux formats pdf et excel ;
les cartographiques sous format image jpeg ou pdf, les données cartographiques (atlas,
tables...) sous format SIG QGis (Shp). L'ensemble des fichiers numériques fournis devra étre
intitulé clairement et bien ordonné afin que le maitre d’ouvrage ne rencontre pas de difficulté
a trouver l'information recherchée.

4.2 Phase 2 : Définition des fonctionnalités des ZEC

Le prestataire devra préciser dans son offre la méthodologie requise pour définir I'état de
fonctionnalité de chaque ZEC.

Le prestataire proposera les critéres d'analyse qui seront soumis & validation du comité de
pilotage.

Cette phase d'étude donnera lieu a des rendus cartographiques au 1/25 000¢me sur les portions
du territoire identifiées par la typologie des fonctionnalités des ZEC.

Le prestataire définira/ illustrera dans son mémoire technique les modalités proposées pour
cartographier les caractéristiques des ZEC en termes de fonctionnalité comme les typologies
de mobilité.

4.3 Phase 3 : Priorisation des Zones d’Expansion des Crues (ZEC)
Le bureau d’étude réalisera une priorisation des ZEC. Le prestataire devra proposer dans son
offre des précisions méthodologiques pour accomplir cette priorisation.

Cette hiérarchisation sera basée sur le niveau de fonctionnalité conformément au SAGE selon
les 3 catégories suivantes :
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é ZEC fonctionnelles
Elles regroupent les zones d'expansion de crues connectées aux cours d'eau et ayant déja fait I'objet d'inondation
par débordement de cours d'eau. Elles possedent une capacité potentielle d'écrétement de crue jugée comme «
forte » ou « moyenne »

é ZEC non fonctionnelles prioritaires
Elles regroupent les zones d'expansion de crues temporairement connectées ou déconnectées des cours d'eau par
des merlons de berges, rembilais, etc. Ces zones assurent un réle d’'écrétement des crues partiel. Elles possedent une
capacité potentielle d'écrétement de crue jugée comme fortement atténuée

é /EC non fonctionnelles secondaires
Elles regroupent les zones d'expansion de crues déconnectées des cours d'eau qui n’assurent plus leur réle
d'écrétement des crues. Elles possédent une capacité potentielle d’écrétement de crue jugée comme « faible ».

Une approche multicritere ou multifonctionnelle basées sur les criteres suivants peut conduire
d la répartition selon les 3 niveaux de fonctionnalités ciblés.
éL'occupation du sol,
éL’intérét écologique
éL'intérét hydrologique
éL'influence de la ZEC sur I'onde de crue (volume retenu, connectivité)
éIntérét pour la réduction des points de vulnérabilité (ex : en amont d'un
bourg ou d'un nceud hydraulique...)

Le comité de pilotage validera au préalable les critéres retenus pour cette priorisation.

Une note globale permettra la priorisation des ZEC et un tableau rassemblant les principales
caractéristiques des ZEC ainsi que les notes retenues pour chacune des ZEC sera produit.

Cette phase d'étude donnera lieu a des rendus cartographiques par masse d'eau au
1/10000%™e qinsi qu’un tableau en format Excel. Une note d’accompagnement précisant la
méthodologie adoptée pour I'obtention de cette priorisation sera également réalisée au
format Word et PDF.

4.3 Phase 4 : Stratégie d’intervention et d’'aménagement

La stratégie d'intervention devra permettre au SMBVYC comme d I'ensemble du Comité de
Pilotage de :
éDéterminer les actions de protection, gestion et de restauration des ZEC
é Déterminer les actions illustrant I'intérét des ZEC, leur réle dans la politique de
prévention d mettre en place sur le territoire, pour une bonne compréhension
des enjeux associés par les acteurs locaux.

4.3.1. Les actions de gestion et de restauration des ZEC a mener

A partir de I'état des lieux/ diagnostic et notamment de la priorisation des ZEC selon les critéres
de fonctionnalité, des opérations peuvent étre menées sur ces zones et contribuer a protéger
et gérer les ZEC ou se concenfrent les enjeux. La gestion des zones d’expansion des crues vise
a valoriser les services rendus par les espaces naturels pour réduire l'intensité de I'aléas
inondation.

En fonction des différentes situations possibles rencontrées sur les zones d'étude, le prestataire
détaillera les actions envisageables pour optimiser la gestion en faveur des phénomeénes
d'expansion des crues. Ces actions seront regroupées & minima selon trois catégories :
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é Les actions de gestion et de préservation (ex : acquisitions foncieres, outils de type ORE
ou, PSE, conciliant les usages privés et la préservation des fonctionnalités des ZEC dans
I'intérét général. Des mesures de gestion, type de fauche de la végétation, etc. Le
classement de l'inventaire dans les documents d'urbanisme étant un prérequis du SAGE,
etc.)

é Les actions de restauration (ex: reconnexion lit majeur/ lit mineur, pour amplifier le

volume de stockage, amélioration de I'occupation du sol... etc...)
¢ Une évaluation cout-bénéfice des mesures proposées

Le prestataire récapitulera I'ensemble des informations au sein d'un tableau qui décrira :

¢ L' objectif visé

é Le fonctionnement

¢ La faisabilité technique

¢ La faisabilité économique

¢ L'estimation de cout

é L'indicateur de suivi

é Les inconvénients

¢ Les mesures de gestion nécessaires sur le long terme

¢ L'efficacité et les gains escomptés par 'aménagement (en termes de volume de
stockage estimé)

¢ Les potentielles rubriques de la nomenclature loi sur I’'eau dont découlent les opérations.

A partir de cette analyse générale des actions pouvant étre mises en ceuvre dans les zones
d'expansion de crue, le prestataire spatialisera les actions & mettre en ceuvre sur la base de
connaissances acquises en phase 1.

L'analyse proposée pour évaluer la fonctionnalité et I'intérét réel ou potentiel des ZEC integrera
les conséquences du changement climatiques de facon qualitative (cadrage du projet de SDAGE
2022-2027 & l'appui et discussion sur les répercussions en termes d’intensité et de fréquence).

Suite a la démarche qualitative de définition des ZEC menée, via la présente consultation, sur
le bassin versant de I'Yéres, le Comité de Pilotage accompagné du prestataire étudieront la
pertinence, la plus-value, d’approfondir les connaissances notamment sur le fonctionnement
hydravlique des ZEC via le lancement d'une étude complémentaire basée sur une
modélisation sectorisée de ZEC ciblées, non fonctionnelles d'intérét particulier. Il en découlera
la nécessité ou non d’affermir la tranche optionnelle. Le cas échéant, le nombre de sites a
modéliser sera défini préalablement.

Tranche optionnelle : rédaction du cahier des charges relatif a la réalisation
de modélisation(s) hydraulique(s) sectorisée(s)

Le prestataire rédigera les pieces administratives et techniques nécessaires au lancement du
marché public visant la réalisation de modélisations sectorisées, préalablement identifiées
dans la tranche ferme du présent marché et ciblant des ZEC non fonctionnelles présentant un
intérét spécifiqgue en matiere de restauration.

Pour se faire, il définira I'ensemble des données disponibles accessibles pour la modélisation,
I'ensemble des données nécessaires O acquérir préalablement d la conception du modele.

Il définira conjoinfement au comité de pilotage la méthode de modélisation  mettre en
ceuvre afin de parvenir aux objectifs qui ont été préalablement ciblés par le comité de
pilotage.
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5 QOrganisation et Moyens

5.1 Références et compétences

Les références et compétences de l'intervenant, de I'équipe dédiée et les moyens mis en
place pour la réalisation de I'étude seront précisées dans le document technique de réponse
a I'appel d'offre.

Les compétences minimales visées reposent sur une pratique éprouvée de la problématique
des ZEC, des références significatives et une qualification requise :

¢ En hydrologie, hydrogéologie, hydraulique, biodiversité des milieux humides
6 Aménagement et urbanisme,

¢ Vulnérabilité du bati au risque inondation,

& Géomatique, cartographie, SIG.

5.2 Suivi du projet

Le suivi du projet sera réalisé par la cellule d'animation du SAGE du SMBVYC en association
avec le Comité de pilotage. L'organisation des réunions sera faite par le bureau d'étude qui
se chargera de définir avec la cellule d'animation des dates en lien avec les différents
intervenants. Les invitations seront envoyées par la cellule d'animation du SAGE. L'invitation
aux réunions devra se faire sous un délai minimum de 3 semaines préalablement d la date
fixée. Les documents de travail, supports aux réunions, devront étre fournis simultanément &
I'invitation.

Le bureau d’étude se chargera d’établir un compte rendu de chaque réunion qu'il soumettra
a validation de la cellule d’'animation préalablement & sa transmission a I'ensemble des
participants. Ce compte-rendu sera fourni pour validation préalable dans un délai maximum
d'une semaine apres la réunion, et diffusé au Comité de pilotage pour réaction sous un délai
de 3 semaines.

Le nombre de réunion pour la tranche ferme est estimé a 7 :

¢ 1 réunion de démarrage avec le comité de pilotage (SMBVYC, ASPRY, DREAL Normandie, DDTM76,
AESN, OFB, CENN, Département 76/CATER, CA76...)

¢ 1 réunion de phase initiale : restitution de I'Emax et Efonc et présentation de la méthode projetée

¢ 1 réunion de fin de phase 1

¢ 2 réunions de phase 2 (intermédiaire et fin de phase)

¢ 1 réunion de fin de phase 3

¢ 1 réunion de fin de phase 4

Tranche optionnelle : 2 réunions
Selon les besoins du bureau d'étude ou du maitre d'ouvrage, des réunions intermédiaires
supplémentaires pourront étre programmeées. Le montant d'une réunion supplémentaire sera

celui du prix unitaire fixé au BPUF.

Le prestataire fournira dans son offre un échéancier de la programmation du phasage de
I'étude sur la durée du marché.

Siége : Place du Général de Gaulle, 76910 Criel-sur-Mer
Tél. 02.35.50.61.24 * mél : Lharmange-smbvyc@orange.fr * site web : en cours de réfection



SAGE

Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux
: Vallée de I'Yéres

N syndicat &
‘ du Bassin Versant
de I'Yeres et de la Cote

5.3 Livrables

D'une maniére générale, le bureau chargé de I'étude produira autant de cartes, plans,
schémas graphiques et cartographies nécessaires d la bonne compréhension et a I'illustration
des rapports.

Il devra au minimum fournir les documents demandés pour chaque phase (chapitre |, sous
chapitre 4).

Le document de restitution final devra reprendre

¢ Une description et justification des méthodes utilisées pour les différentes étapes

é Les incertitudes et limites d'utilisation des résultats obtenus

é Tous les commentaires et explications nécessaires d la compréhension et &
I'appropriation des cartes et des données. Un lien sera fait entre les cartes/ données
et les actions proposées de facon & expliciter clairement la démarche.

é Une synthese d destination du grand public visant la vulgarisation et la
compréhension des supports cartographiques.

Le bureau d'étude produira le rapport final en version électronique (format Word et PDF) et
version papier en 2 exemplaires, avec l'ensemble des plans carfographiques. Les plans
cartographiques seront également rendus sous format informatique SIG compatible avec le
logiciel QGIS sous forme de Shape.

L'ensemble des documents produits ou utilisés au cours de I'étude demeureront propriété du
maitre d’ouvrage.

Tranche opftionnelle : le Prestataire remettra I'ensemble des pieéces administratives et
techniques sous format dématérialisé Word et PDF nécessaires a la mise en ligne du marché
public complémentaire.

1. Conditions générales d'exécution du marché
1 Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les pieces générales et particulieres.
Les pieces générales bien non jointes aux autres pieces constitutives réputées connues de
I'entrepreneur sont les suivantes :
» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux
marchés de prestations intellectuelles approuvé par le décret n°78-1306 du 26
décembre 1978 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

» L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seule foi

»  Le cahier des clauses particulieres (CCP) & accepter sans aucune modification
et son annexe

»  Le bordereau des prix/ détails quantitatifs et estimatifs dOment complétés

v Un mémoire technique du candidat décrivant les moyens et les modalités pour
atteindre les objectifs, ainsi que toute information nécessaire pour le jugement
des offres et notamment le nombre de jours que le bureau d'étude consacrera
pour cette opération, par catégorie de personnel. Des propositions de rendus
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cartographiques seront inséré dans I'offre afin d'illustrer les méthodes, choix
graphiques envisageables notamment sur I'aspect typologie de mobilisation
des ZEC.

2 Réception des prestations, achevement de la mission, durée
du marché et pénalités

2.1 Réception des prestations

En application de I'article 32, dernier alinéa et par dérogation & I'article 33.1 du CCAG, la
décision par la personne responsable du marché de réception sans réfaction ou de rejet des
documents ou avis doit intervenir avant expiration d'un délai de 30 jours au terme de chaque
élément de mission.

Ces délais courent & compter de la date de I'accusé de réception par la personne
responsable du marché du document ou de I'avis & réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est
considérée comme recue, avec effet & compter de I'expiration du délai, conformément &
I'article 33.1 du dernier alinéa du CCAG (acceptation tacite)

En cas de rejet ou d'ajournement, la personne responsable du marché dispose pour donner
son avis apres présentation par le titulaire des documents ou avis modifiées, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

2.2 Achevement de la mission

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du titulaire, par le
maiitre d'ouvrage dans les conditions prévue a I'article 33 du CCAG et constatant qu'il a rempli
toutes ses obligations.

2.3 Durée du marché

Les stipulations correspondantes figurent & I'article é « Durée du marché » de I'Acte
d’Engagement. Le candidat fixe les délais des diverses phases, en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, et s'engage a les respecter.

Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG-PI, le point de départ de ces délais est la date
précisée dans I'ordre de service ou & défaut de précision, la date de réception de I'ordre de
service.

Concernant les prolongations des délais d'exécution, les stipulations de I'article 13.3 -
Prestations intellectuelles du CCAG sont les seules applicables.

2.4 Pénalités de retard

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard.

2.4.1 Pénalités pour retard d'exécution
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Par dérogation & I'article 20.1 du C.C.A.G, en cas de retard dans I'exécution des prestations,
le titulaire du marché encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00€.

2.4.2 Pénalités pour fourniture des documents apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents, le titulaire encourt une pénalité journaliere
fixée & 100,00¢€.

2.4.3 Pénalités réunion

Les comptes rendus de réunions valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de réunions sont fixés par le maitre d'ouvrage.

En cas d'absence a la réunion, le titulaire encourt une pénalité de retard fixée & 100,00%€.

2.4.4 Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent & toutes les pénalités autres
que le retard d'exécution, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

2.5 Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a I'article 20 du CCAG-PI, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de la mission, considérés
comme phases techniques, telles que définies a I'article -4 du présent CCP, soit par sa propre
initiative, soit a la demande du ftitulaire.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire & aucune indemnité.

3 Exécution des prestations, secret professionnel et obligation
de discrétion

Le titulaire du présent marché s'engage d accomplir sa mission selon les régles de sa profession
et & mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs et aux
prescriptions du cahier des charges.

Il s'engage a respecter I'ensemble des textes en vigueur dans les différents domaines de son
intfervention.

Il s'"engage a protéger la confidentialité des tfravaux du maitre d'ouvrage et les informations
auxqguelles il pourra avoir accés dans le cadre de sa mission.

Il s’engage & ne pas divulguer les résultats de ses travaux sans I'autorisation du maitre
d’'ouvrage.

Il s’engage enfin, & faire preuve dans la rédaction des documents de la plus parfaite neutralité.
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4 Prix, éléments de missions, Reglement de comptes, variation des
prix

4.1 Prix et unité monétaire

Les prestations faisant I'objet du marché et définies dans le présent CCP sont réglées par des
prix forfaitaire dont le libellé est donné dans le bordereau de prix.

Le prix comprend notamment les prestations et interventions nécessaires jusqu’a I'achevement
de la mission.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations.

Le marché est traité a prix ferme non actualisable en Euros.

Pour I'application de I'article 20 du CCAG, les pénalités de retard sont considérées comme
des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait
d'un retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont
donc situées hors champs d'application de la TVA.

L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché (calculs des acomptes et du solde,
détermination des « nets & payer », etc.) est appelé monnaie de compte dans I'ensemble des
pieces du présent dossier.

L'unité monétaire dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite étre réglée, est
appelé monnaie de réglement dans I'ensemble des pieces du présent dossier.

4.2 Eléments de la mission

Le présent marché se décompose selon les éléments de mission suivants :

» Eléments de mission n® EM initiale : ces prestations commencent a partir de la notification du
marché et jusqu'd validation par le comité de pilotage de la cartographie de I'Emax et Efonc.
Eléments de mission n°® EM1 : ces prestations commencent & partir de la validation de la phase
initiale et jusqu’a validation par le comité de pilotage de I'état des lieux avec une cartographie
des ZEC, (phase 1 du CCP, Chapitre | paragraphe 4.1)

Eléments de mission n°® EM2 : ces prestations commencent & partir de la validation de la phase 1
par le comité de pilotage qui déclenchera la définition des fonctionnalités des ZEC étudiées
jusqu’'a validation par le comité de pilotage de cette phase (phase 2 du CCP, Chapitre |
paragraphe 4.2)

Eléments de mission n° EM3: ces prestations commencent & partir de la validation des
fonctionnalités par le comité de pilotage qui déclenchera la phase de priorisation des ZEC et
jusqu’'a validation de cette phase par le comité de pilotage (phase 3 du CCP, chapitre |
paragraphe 4.3)

Eléments de mission n° EM4: ces prestations commencent & partir de la validation de la
priorisation des ZEC par le comité de pilotage qui déclenchera la mise en ceuvre de la phase de
développement de la stratégie d'intervention de gestion et de restauration et ce jusqu’a
validation par le comité de pilotage de cette phase, (phase 4 du CCP, chapitre | paragraphe
4.4)

v

-

v

v

Ces éléments de mission sont considérés comme des phases techniques assorties d'un
paiement partiel définitif.
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4.3 Reglement des comptes
4.3.1 Modalités du reglement

Les conditions du CCAG s’appliquent.

Le SMBYC se libérera des sommes dues par mandat administratif établi sur présentation d'une
facture transmise sous format dématérialisé, via la plateforme chorus utilisée par le SMBVYC.

4.3.2 Périodicité des reglements

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet de paiements partiels définitifs et, le cas
échéant, d'acomptes.

Les prestations incluses dans les éléments de missions ne peuvent faire I'objet de paiements
partiels définitifs qu'apres achévement total de chaque élément de mission et réception par
le maitre d'ouvrage telle que précisée dans I'article II- 4.2 du présent CCP.

Toutefois, lorsque les prestations d'un élément de mission s'exécutent sur une durée importante
et afin que l'intervalle de temps entre deux paiements n'excéde pas trois mois (article 12.23
du CCAGQG,) elles doivent faire I'objet d'un ou plusieurs acomptes.

4.3.3 Acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire est envoyée d la personne responsable du
marché par lettre ou remise contre récépissé.

Elle comporte le compte-rendu d'avancement de I'élément de mission considérée et le
pourcentage d'avancement de son exécution.

Ce pourcentage, apres accord de la personne responsable du marché, sert de base au calcul
du montant de I'acompte correspondant. Il est basé sur le pourcentage de réalisation de
I'élément.

A partir de la demande d'acompte présentée par le ftitulaire, la personne responsable du
marché détermine le montant de I'acompte a lui verser dans un état d’acompte qui fait
ressortir :

1)L'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de I'élément de mission
concerné a régler compte-tenu des prestations effectuées depuis le début de cet
élément de mission

2)Les pénalités éventuelles prévues a I'article 11-2.4 du présent CCP, et ce, depuis le
début de I'élément de mission

3)L’évaluation en prix de base hors TVA, du montant dU au titulaire depuis le début
de I'élément de mission, qui est égal au poste 1) diminué du poste 2) ci-dessus

4) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste 3) de I'état d'acompte
précédent
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5) le montant, en prix de base et hors TVA, d0 au titre de I'acompte, qui est égal au
poste 3) du présent état diminué du poste 4) ci-dessus,

6) I'incidence de la TVA

7) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants
5) et 6) ci-dessus

4.3.4 Paiement partiel et définitif

Apres réception des prestations d'un élément de mission, le fitulaire adresse a la personne
responsable du marché un projet de décompte correspondant aux prestations fournies en
précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

Ce projet de décompte est envoyé a la personne du marché par voie dématérialisée via la
plateforme chorus.

Le montant du décompte est établi parla personne responsable du marché et correspond au
montant des sommes dues au titulaire pour I'élément de mission considérée, diminué, le cas
échéant, du montant cumulé des acomptes payés pour cet élément de mission.

Le décompte de I'élément de mission considéré fait appardaitre :
1) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du
marché, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ;
2) les pénalités éventuelles prévues a I'article 11-2.4 du présent CCP., et
ce, depuis le début de I'élément de mission ;
3) le montant, en prix de base et hors TVA, d0 au fitre de I'élément de
mission, qui est égal au postel) diminué du poste 2) ci-dessus ;
4) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste 3) de I'état ;
5) le montant en prix de base et hors T.V.A., du paiement partiel définitif,
qui est égal au poste 3) diminué du poste 4) ci-dessus ;
6) I'incidence de la TVA ;
7) I'état de paiement partiel définitif, ce montant est la récapitulation
des montants 6) et 7) ci-dessus ;
8) si des acomptes ont été versés pour cet élément de mission, la
récapitulation de ces acomptes ainsi que du paiement partiel définitif &
verser.
La personne responsable du marché notifie au fitulaire le décompte de I'élément de mission
considéré dans un délai de 25 jours O compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif apres acceptation expresse ou tacite par
le fitulaire.

Par dérogation a I'article 12.3 du CCAG, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, & compter

de la notification du décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une
réclamation au maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

4.3.5 Solde
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Aprées constatation de I'achévement de la mission dans les conditions prévues a ' article
[1-2.1 & 2.3 du présent CCP, le titulaire adresse a la personne responsable du marché le
projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix
évalués en prix de base et hors TVA.

Ce projet de décompte est transmis par voie dématérialisé au responsable du marché.

La personne responsable du marché établit le décompte du marché qui comprend :

» D'une part, le décompte du dernier élément de mission da régler, établi
conformément aux dispositions de I'article 4.3.5a du présent CCP

» D'autre part, la récapitulation des paiement partiels définitifs déja réglés ainsi
gue du solde a verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel
définitif correspondant au dernier élément de mission réalisé (poste 1) ci-dessus.

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte de I'élément de mission
considéré dans un délai de 25 jours & compter de la réception du projet de décompte.

Par dérogation a I'article 12.3 du CCAG, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, & compter
de la notification du décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une
réclamation au maitre d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

4.4 Paiement des sous-traitants
4.4.1 Désignation des sous-traitants

Si I'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et I'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-fraitance ne résultent pas de I'acceptation de I'acte d'engagement, ils sont
constatés par un acte spécial.

Il indigue en outre pour les sous-traitants a payer directement :

» Tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a I'article 3.22 du
CCAG;

» Les renseignements indiqués a I'article 3.23 du CCAG

» Le compte a créditer.

4.4.2 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme d régler par le maitre d'ouvrage d chaqgue sous-traitant concerné, cette somme inclus
la TVA

5 Propriétés des études et documents

Tous les documents produits en exécution du présent marché, sont ou seront la propriété
exclusive du SMBVYC ainsi que des propriétaires des ouvrages.
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6 Assurances Responsabilités
D'une facon générale, le ftitulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur relatifs aux prestations du présent marché.
Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux.

Les fitulaires et, leurs sous-tfraitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée &
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
l'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de l'opération.

7 Résiliation
Il est fait application du C.C.A.G.
8 Deérogations aux documents genéraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres.

CCP CCAG-PI

Article II-2.1- réception des prestations Article 33.1 du CCAG
Article 11-2.3 — Durée du marché Article 13.1.1 du CCAG-PI
Article 11-2.4 - Pénalités de retard Article 20.1 du GGAG
Article 1I-4.3.4b - Réglement de comptes Article 12.3 du CCAG
Article 1I-4.3.5b - Reglements des comptes Article 12.3 du CCAG

a le Fait & Criel-sur-Mer, le

Le Titulaire Le Président
Christophe GUILBERT
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